

Lębork, dnia 08.09.2014 r.

Nr postępowania: ZSMI.271.5.2014

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający w odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień :

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści komputer z wbudowanym złączem Display Port i dołączoną przejściówką DP->HDMI?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza komputera, którego złącze HDMI uzyskane jest za pomocą przejściówki np. DP->HDMI.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem 300W i sprawności 80 Plus ?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zgodnie ze SIWZ załącznik nr 6.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści komputer oraz notebook bez nośników? System operacyjny będzie możliwy do ponownej instalacji z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dopuszcza komputer przenośny (notebook) bez nośnika w postaci płyt(-y) DVD, uważając partycję przywracania systemu z HDD (Partycja recovery) za wystarczający nośnik systemu operacyjnego.

Komputer stacjonarny zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści monitor ze złączem Display Port zamiast HDMI?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zgodnie ze SIWZ załącznik nr 6.

Pytanie 5:

Czy dostarczone notebooki mają być wyposażone w system operacyjny w wersji PRO?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zgodnie ze SIWZ załącznik nr 6.

Pytanie 6:

Pragniemy poinformować, iż konfiguracja komputerów charakteryzuje produkty do indywidualnej produkcji, tym bardziej ilości podane w postępowaniu. Oprócz dostawy urządzeń należy również przewidzieć czas przewidziany na instalację oprogramowania oraz konfigurację sprzętu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zgodnie ze SIWZ .

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Popin